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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
VOCI A MISURA
LAVORI DI SISTEMAZIONE
1 Pulizia di cunette Pulizia di cunette, comprendente
U.05.010.068.a| la rimozione di materiale depositatosi, la
M) ramazzatura ed il lavaggio.
si prevedono 2,000 | 2000,000 4000,00
Sommano mq 4000,00 1,15 4.600,00
2 Scavo di pulizia o scotico Scavo di pulizia generale
E.01.000.010.a | eseguito con mezzi meccanici in terreno di qual ...
™M) sti e radici, la demolizione e rimozione di
recinzioni, delimitazioni e simili in legno con la
sola esclusione di manufatti in muratura o
conglomerato
si prevedono 150,000 4,000 600,00
Sommano mq 600,00 0,95 570,00
3 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi
E.01.015.010.a | meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con
M) mezzi ... ndicati dal D.L. nell'ambito del cantiere.
Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti
sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3
mc)
Via Reanni da SS 88 lato dx 42,000 1,000 0,400 16,80
lato sx 58,000 1,200 0,400 27,84
lato sx 98,000 1,200 0,400 47,04
Via Baroni part. incroco Via Starze 2 lato dx 60,000 1,000 0,200 12,00
lato dx 150,000 1,300 0,700 136,50
lato dx 147,000 2,000 2,500 735,00
Via San Lorenzo partenza da Starze 2 110,000 1,500 2,500 412,50
lato sx 100,000 2,000 1,000 200,00
lato dx 37,000 1,500 1,500 83,25
lato dx 80,000 2,000 1,000 160,00
fondazione muro 50,000 1,600 1,000 80,00
strada area PIP 100,000 5,000 1,000 500,00
Via Campo di Maio 637,000 1,000 0,300 191,10
lato dx 160,000 0,500 0,500 40,00
lato sx 250,000 0,500 0,500 62,50
lato sx 240,000 0,500 0,500 60,00
lato dx 100,000 1,000 1,000 100,00
Via Casale 50,000 1,000 0,300 15,00
Via Selvaiano 123,000 1,000 0,300 36,90
Sommano mc 2916,43 5,19 15.136,27
4 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi
E.01.010.010.a | meccanici Scavo a sezione aperta per
M) sbancamento, eseguito ndicati dal D.L.
nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di
costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte
(con trovanti fino a 0,3 mc)
A RIPORTARE 20.306,27

Committente: COMUNE DI SUMMONTE
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 20.306,27
strada PIP 100,000 5,000 4,000 [ 2000,00
Via Campo di Maio ripristino strada 100,000 2,000 3,000 600,00
Via Casale ripristino strada 50,000 2,000 1,000 100,00
Via Casale nuovi gabbioni 30,000 2,000 3,000 180,00
Via Campo di Maio lato dx 30,000 1,000 1,000 30,00
Via Quadrazzo 60,000 3,000 1,000 180,00
Sommano mc 3090,00 4,48 13.843,20
5 Scavo a sezione aperta eseguito a mano Scavo a
E.01.020.010.a | sezione aperta per sbancamento, eseguito a mano,
™M) anch ... ndicati dal D.L. nell'ambito del cantiere,
compresi il rispetto di costruzioni preesistenti
sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3
mc)
Via campo di Maio 100,000 1,000 0,500 50,00
via Quadrazzo per muri lato dx e sx 2,000 120,000 0,600 0,500 72,00
Via Reanni da SS 88 lato sx per tubazione 50,000 1,000 1,000 50,00
30,000 1,000 1,000 30,00
Sommano mc 202,00 47,68 9.631,36
6 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio
CAM _R.02.02 | di martello demolitore meccanico Demolizione di
0.050.c struttura in calcestruzzo con ausilio di martello
M) demolitore meccanico. Non armato di spessore da
10,1 cm. a 20 cm
Via Reanni lato sx 30,000 0,200 0,300 1,80
lato sx 40,000 1,000 0,300 12,00
lato sx 80,000 0,400 0,400 12,80
lato sx 20,000 0,900 0,300 5,40
Via Baroni part. incrocio Via Starze 2 lato dx 60,000 0,300 0,300 5,40
dem.muretto 100,000 0,600 0,300 18,00
lato dx dem. muro 80,000 0,500 0,500 20,00
lato sx dem. muro 80,000 0,500 0,300 12,00
Via S. Lorenzo lato sx 70,000 0,300 0,800 16,80
lato dx 50,000 0,300 0,300 4,50
lato dx 20,000 0,500 0,300 3,00
Via casale per ripristino cunette 30,000 0,500 0,300 4,50
Via Campo di Maio per ripristino muretti 100,000 0,500 0,200 10,00
Via Campo di Maio per pozzetti stradali 4,000 4,000 2,000 1,000 32,00
area PIP per risanamento frana si prevedono 40,000 1,000 0,500 20,00
Via Benefici per innesto cunette 80,000 1,000 0,300 24,00
Via Quadrazzo per pozzetti e tubazioni 4,000 4,000 2,000 1,000 32,00
50,000 1,000 1,000 50,00
Sommano mc 284,20 152,96 43.471,23
7 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio
CAM_R.02.02 | di martello demolitore meccanico Demolizione di
0.050.e struttura in calcestruzzo con ausilio di martello
M) demolitore meccanico. Non armato di spessore
oltre 1 20 cm.
Via Baroni incrocio Via Starze 2 dem. muro 30,000 0,500 0,200 3,00
Via Reanni per ripristino cunette 10,000 0,500 0,200 1,00
Via Casale per riprisitno cunette 10,000 0,500 0,200 1,00
Via Campo di Maio per ripristino muti 100,000 0,500 0,200 10,00
A RIPORTARE 87.252,06

Committente: COMUNE DI SUMMONTE



Progettista: Pagina 4
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 87.252,06
Via Quadrazzo 10,000 0,500 0,200 1,00
Sommano mc 16,00 288,93 4.622,88
8 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio
CAM_R.02.02 | di martello demolitore meccanico Demolizione di
0.050.a struttura in calcestruzzo con ausilio di martello
M) demolitore meccanico. Non armato di spessore
finoa 10 cm
Via Baroni incrocio Via Starze 2 dem. muro 30,000 0,500 0,100 1,50
Via Reanni per ripristino cunette 10,000 0,500 0,100 0,50
Via Casale per riprisitno cunette 10,000 0,500 0,100 0,50
Via Campo di Maio per ripristino muti 100,000 0,500 0,100 5,00
Via Quadrazzo 10,000 0,500 0,100 0,50
Sommano mc 8,00 130,02 1.040,16
9 Palo trivellato Palo trivellato con sonda a rotazione
E.02.030.010.c | in terreno di qualsiasi natura e consistenza, ... era
M) della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La
misura verra effettuata sulla lunghezza effettiva dei
pali a testata rettificata Diametro 600 mm
Via Reanni 24,000 12,000 288,00
Via S.Lorenzo 24,000 12,000 288,00
Sommano m 576,00 102,01 58.757,76
10 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio
CAM_R.02.02 | di martello demolitore meccanico Demolizione di
0.050.d struttura in calcestruzzo con ausilio di martello
M) demolitore meccanico. Armato di spessore da 10,1
cm. a20 cm
Via Reanni 30,000 1,000 1,000 30,00
Via S.Lorenzo 30,000 1,000 1,000 30,00
Sommano mc 60,00 288,93 17.335,80
11 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio
CAM_R.02.02 | di martello demolitore meccanico Demolizione di
0.050.f struttura in calcestruzzo con ausilio di martello
M) demolitore meccanico. Armato di spessore oltre i
20 cm
Via Reanni 20,000 0,500 0,200 2,00
Via S.Lorenzo 20,000 0,500 0,200 2,00
Sommano mc 4,00 346,72 1.386,88
12 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi
E.01.040.010.a | meccanici Rinterro o riempimento di cavi eseguito
™M) con mez ... spianamenti, costipazioni e pilonatura a
strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i
movimenti dei materiali. Con  materiale
proveniente dagli scavi
A RIPORTARE 170.395,54

Committente: COMUNE DI SUMMONTE
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 170.395,54
(Vedi voce numero 5 (mc 202)) 202,000 0,600 121,20
(Vedi voce numero 4 (mc 3090)) 3090,000 0,600 1854,00
Sommano mc 1975,20 3,58 7.071,22
13 Trasporto di materiale proveniente da lavori di
T.01.010.010.a | movimento terra con autocarro di portata maggiore
M) di ... del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di
discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di
portata superiore a 50 g, per trasporti fino a 10 km
(Vedi voce numero 1 (mq 4000)) 4000,000 0,050 200,00
(Vedi voce numero 2 (mq 600)) 600,000 0,050 30,00
(Vedi voce numero 3 (mc 2916,43)) 2916,430 2916,43
(Vedi voce numero 4 (mc 3090)) 3090,000 0,400 1236,00
(Vedi voce numero 5 (mc 202)) 202,000 0,400 80,80
(Vedi voce numero 6 (mc 284,2)) 284,200 284,20
(Vedi voce numero 7 (mc 16)) 16,000 16,00
(Vedi voce numero 8 (mc 8)) 8,000 8,00
(Vedi voce numero 9 (m 576)) 576,000 0,600 345,60
(Vedi voce numero 10 (mc 60)) 60,000 0,200 12,00
(Vedi voce numero 11 (mc 4)) 4,000 4,00
Sommano mc 5133,03 13,82 70.938,47
14 Trasporto di materiale proveniente da lavori di
T.01.010.010.b | movimento terra con autocarro di portata maggiore
™M) di ... esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata. Trasporto con autocarri di portata
superiore a 50 g, per ogni cinque km in piu oltre i
primi 10
(Vedi voce numero 13 (mc 5133,03)) 5133,030 5133,03
Sommano mc¢/ S5km 5133,03 5,63 28.898,96
15 Calcestruzzi  per strutture di  elevazione
CAM_E.03.01 | Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con
0.030.a classe d ... i controlli. Sono esclusi le casseforme e
™) i ferri di armatura. Per strutture in elevazione
Classe di esposizione XCl - XC2 Classe di
resistenza C25/30
Via Reanni lato dx fondazione 42,000 0,700 0,200 5,88
nuro elevazione 42,000 0,200 0,200 1,68
lato sx fondazione 58,000 0,700 0,200 8,12
muro elevazione 58,000 0,200 0,500 5,80
lato sx fondazione 98,000 1,000 0,300 29,40
muro elevazione 98,000 0,300 1,500 44,10
Via Baroni lato dx fondazione 60,000 0,700 0,200 8,40
muro fondazione 60,000 1,000 0,300 18,00
lato dx fondazione 150,000 1,100 0,300 49,50
muro elevazione 150,000 0,300 1,500 67,50
lato dx fonazione 147,000 1,800 0,500 132,30
muro elevazione 147,000 0,300 1,500 66,15
Via San Lorenzo fondazione 110,000 1,200 0,500 66,00
muro elevazione 110,000 0,300 1,500 49,50
lato sx fondazione 100,000 1,200 0,500 60,00
muro elevazione 100,000 1,500 0,300 45,00
lato dx fodazione 37,000 1,200 0,300 13,32
A RIPORTARE 277.304,19

Committente: COMUNE DI SUMMONTE
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RIPORTO 277.304,19
muro elvazione 37,000 0,300 1,000 11,10
lato dx 80,000 1,800 0,500 72,00
muro elevazione 80,000 0,300 2,000 48,00
fondazione muro 50,000 1,400 0,500 35,00
trave collegamento pali 2,000 10,000 1,200 1,000 24,00
soletta Ponte 2,000 22,000 5,500 0,300 72,60
Via Campo di Maio,Benefici,Casale Selvaiano, 600,000 1,000 0.300 180,00
area PIP
area PIP cunette fondazione 2,000 300,000 1,000 0,300 180,00
muretti 2,000 300,000 0,300 0,600 108,00
ripristino 300,000 0,300 0,500 45,00
Sommano mc 1446,35 174,75 252.749,66
16 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato
CAM_E.03.04 | B450C, conforme alle norme tecniche vigenti,
0.010.a tagliato a misura, sagomato € posto in opera,
M) compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i
previsti controlli. Acciaio in barre.
(Vedi voce numero 15 (mc 1446,35)) 1446,350 80,000 |115708,00
pali ferri 0/ 20 (Np=(2*24*8)) 384,000 12,000 2,466 | 11363,33
pali staffe 0/ 8 (Np=(2*24*1*120)) 5760,000 0,395 | 2275,20
Sommano kg 129346,53 2,50 323.366,33
17 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate
CAM_E.03.01 | Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, ... .
0.020.a Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per
M) strutture di fondazione e interrate Classe di
esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30
via benefici ripristino cunette 100,000 1,000 0,200 20,00
via quadrazzo strada 100,000 1,000 0,200 20,00
bauletto muro 2,000 60,000 0,600 0,300 21,60
Sommano mc 61,60 169,19 10.422,10
18 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra per
R.03.030.015.a | ripristini di murature anche voltate Rete in acci ...
M) e, lavorata, tagliata a misura, per ripristini di
murature anche voltate, compresi sfridi, legature
alle barre ancorate alle murature e distanziatori.
lavorazioni 0/ 10 maglia 10x10 (Np=
(200%200%0,617)) 24680,000 24680,00
Sommano kg 24680,00 3,46 85.392,80
19 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non
CAM_E.03.01 | strutturale a prestazione garantita, in conformita
0.010.a all ... eso l'uso della pompa e del vibratore, nonché
M) gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono
escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15
Via Reanni lato dx fondazione cunette 42,000 0,500 0,200 4,20
muretti 42,000 0,200 0,200 1,68
lato sx fondazione cunette 58,000 0,500 0,200 5,80
A RIPORTARE 949.235,08

Committente: COMUNE DI SUMMONTE
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RIPORTO 949.235,08
muretti 58,000 0,200 0,200 2,32
lato sx fondazione cunette 98,000 0,500 0,200 9,80
muretti 98,000 0,200 0,200 3,92
Via Baroni lato dx fondazione cunette 60,000 0,500 0,200 6,00
muretti 60,000 0,200 0,200 2,40
lato dx fondazione cunette 150,000 0,500 0,200 15,00
muretti 150,000 0,200 0,200 6,00
lato dx fonazione cunette 147,000 0,500 0,500 36,75
muretti 147,000 0,200 0,200 5,88
Via San Lorenzo fondazione muretti 110,000 0,500 0,200 11,00
muretti 110,000 0,500 0,200 11,00
lato sx fondazione muretti 100,000 0,500 0,200 10,00
muretti 100,000 0,500 0,200 10,00
lato dx fodazione muretti 37,000 0,500 0,200 3,70
muretti 37,000 0,200 0,200 1,48
lato dx fondazione 80,000 0,500 0,200 8,00
muretti 80,000 0,200 0,200 3,20
fondazione muretti 50,000 0,200 0,200 2,00
;ileaa(;e}glpo di Maio,Benefici,Casale Selvaiano, 600,000 0.500 0.200 60,00
area PIP cunette fondazione 2,000 300,000 0,500 0,200 60,00
muretti 2,000 300,000 0,200 0,200 24,00
ripristino 300,000 0,500 0,200 30,00
Sommano mc 334,13 142,39 47.576,77

20 Casseforme per strutture in calcestruzzo

E.03.030.010.a | Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per

M) getti di .. ura del materiale per il reimpiego;
misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture
di fondazione.
Via Reanni lato dx fondazione 2,000 42,000 0,200 16,80
lato sx fondazione 2,000 58,000 0,200 23,20
lato sx fondazione 2,000 98,000 0,300 58,80
Via Baroni lato dx fondazione 2,000 60,000 0,200 24,00
muro fondazione 2,000 60,000 0,300 36,00
lato dx fondazione 2,000 150,000 0,300 90,00
lato dx fonazione 2,000 147,000 0,500 147,00
Via San Lorenzo fondazione 2,000| 110,000 0,500 110,00
lato sx fondazione 2,000 100,000 0,500 100,00
lato dx fodazione 2,000 37,000 0,300 22,20
lato dx 2,000 80,000 0,500 80,00
fondazione muro 2,000 50,000 0,500 50,00
soletta Ponte 2,000 22,000 0,300 13,20
Via Campo di Maio,Benefici,Casale Selvaiano, 2,000| 1000,000 0.300 600,00
area PIP
area PIP cunette fondazione (Np=2%*2) 4,000 300,000 0,300 360,00
ripristino 2,000 300,000 0,500 300,00
via benefici ripristino cunette 2,000 100,000 0,200 40,00
via quadrazzo strada 2,000| 100,000 0,200 40,00
bauletto muro (Np=2*2) 4,000 60,000 0,300 72,00
Via Reanni lato dx fondazione cunette 2,000 42,000 0,200 16,80
lato sx fondazione cunette 2,000 58,000 0,200 23,20
lato sx fondazione cunette 2,000 98,000 0,200 39,20
Via Baroni lato dx fondazione cunette 2,000 60,000 0,200 24,00
lato dx fondazione cunette 2,000| 150,000 0,200 60,00
lato dx fonazione cunette 2,000 147,000 0,500 147,00
Via San Lorenzo fondazione muretti 2,000| 110,000 0,200 44,00
lato sx fondazione muretti 2,000 100,000 0,200 40,00
lato dx fodazione muretti 2,000 37,000 0,200 14,80

A RIPORTARE 996.811,85

Committente: COMUNE DI SUMMONTE
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RIPORTO 996.811,85
lato dx fondazione 2,000 80,000 0,200 32,00
fondazione muretti 2,000 50,000 0,200 20,00
;ileaa(;eirlr)lpo di Maio,Benefici,Casale Selvaiano, 2000 600,000 0.200 240,00
area PIP cunette fondazione (Np=2%*2) 4,000 300,000 0,200 240,00
ripristino 2,000 300,000 0,200 120,00
Sommano mq 324420 28,33 91.908,19
21 Casseforme per strutture in calcestruzzo
E.03.030.010.b | Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per
M) getti di ... ura del materiale per il reimpiego;
misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture
in elevazione.
Via Baroni muro elevazione 2,000 42,000 0,200 16,80
muro elevazione 2,000 58,000 0,500 58,00
muro elevazione 2,000 98,000 1,500 294,00
muro elevazione 2,000 150,000 1,500 450,00
muro elevazione 2,000 147,000 1,500 441,00
Via San Lorenzo muro elevazione 2,000| 110,000 0,500 110,00
muro elevazione 2,000, 110,000 1,500 330,00
muro elevazione 2,000 100,000 0,300 60,00
muro elvazione 2,000 37,000 1,000 74,00
muro elevazione 2,000 80,000 2,000 320,00
trave collegamento pali (Np=2*2) 4,000 10,000 1,000 40,00
soletta Ponte (Np=2*2) 4,000 22,000 0,300 26,40
;/rléla(}l)zirlr)lpo di Maio,Benefici,Casale Selvaiano, 2,000 600,000 0.300 360,00
Area PIP muretti 2,000 300,000 0,600 360,00
ripristino 2,000 300,000 0,500 300,00
via benefici ripristino cunette 2,000| 100,000 0,200 40,00
via quadrazzo strada 2,000 100,000 0,200 40,00
bauletto muro (Np=2*2) 4,000 60,000 0,300 72,00
Via Reanni muretti 2,000 42,000 0,200 16,80
muretti 2,000 58,000 0,200 23,20
muretti 2,000 98,000 0,200 39,20
Via Baroni muretti 2,000 60,000 0,200 24,00
muretti 2,000 150,000 0,200 60,00
muretti 2,000 147,000 0,200 58,80
Via S. Lorenzo muretti 2,000| 110,000 0,200 44,00
muretti 2,000 100,000 0,200 40,00
muretti 2,000 37,000 0,200 14,80
muretti 2,000 80,000 0,200 32,00
;/rléla(}l)zirlr)lpo di Maio,Benefici,Casale Selvaiano, 2.000| 1000,000 0.200 400,00
Area PIP muretti (Np=2%*2) 4,000 [ 300,000 0,200 240,00
ripristino 2,000 300,000 0,200 120,00
Sommano mq 4505,00 34,97 157.539,85
22 Fresatura di  pavimentazioni  stradali  di
U.05.010.028.a | conglomerato bituminoso Fresatura di
M) pavimentazioni stradali ... entazione stessa con
esclusione del trasporto del materiale di risulta al
di fuori del cantiere. Spessori fino ai 3 cm, al m?
per ogni cm di spessore.
Via Reanni 300,000 4,000 5,000 |  6000,00
Via Baroni 400,000 4,000 5,000 |  8000,00
A RIPORTARE 1.246.259,89

Committente: COMUNE DI SUMMONTE
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RIPORTO 1.246.259,89
Via S.Lorenzo 300,000 4,000 5,000 | 6000,00
Via Casale 200,000 5,000 5,000 | 5000,00
Via Campo di Maio 2000,000 4,000 5,000 | 40000,00
area PIP 120,000 4,000 5,000 | 2400,00
Via Embriciera 240,000 4,000 5,000 | 4800,00
Via Quadrazzo 350,000 4,000 5,000 | 7000,00
Via Selvaiano 150,000 4,000 5,000 | 3000,00
Via Benefici 1000,000 3,000 5,000 | 15000,00
Sommano mg/cm 97200,00 1,05 102.060,00
23 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato
U.05.020.080.a | con legante naturale Strato di fondazione in mi ... a
M) idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio,
lavorazione e costipamento dello strato con idonee
macchine, misurato in opera dopo costipamento.
Via Reanni 300,000 1,000 0,300 90,00
Via Baroni 415,000 1,000 0,300 124,50
Via S.Lorenzo 300,000 1,000 0,300 90,00
Via Casale 200,000 1,000 0,300 60,00
Via Campo di Maio 1500,000 1,000 0,300 450,00
area PIP 120,000 1,000 0,300 36,00
Via Embriciera 200,000 1,000 0,300 60,00
Via Quadrazzo 300,000 1,000 0,300 90,00
Via Selvaiano 700,000 1,000 0,300 210,00
Via Benefici 200,000 1,000 0,300 60,00
Sommano mc 1270,50 28,05 35.637,53
24 Conglomerato ~ bituminoso  per  strato  di
U.05.020.095.a | collegamento (binder) Conglomerato bituminoso
M) per strato di co ... tituito da miscela di aggregati e
bitume, confezionato a caldo in idonei impianti,
steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con
appositi rulli .
Via Reanni 300,000 4,000 3,000 | 3600,00
Via Baroni 415,000 4,000 3,000 | 4980,00
Via S.Lorenzo 300,000 4,000 3,000 | 3600,00
Via Casale 200,000 5,000 3,000 | 3000,00
Via Campo di Maio 2000,000 4,000 3,000 | 24000,00
area PIP 120,000 4,000 3,000 | 1440,00
Via Embriciera 240,000 4,000 3,000 | 2880,00
Via Quadrazzo 350,000 4,000 3,000 | 4200,00
Via Selvaiano 150,000 4,000 3,000 | 1800,00
Via Benefici 1000,000 3,000 3,000 | 9000,00
Sommano mq/cm 58500,00 2,59 151.515,00
25 Conglomerato bituminoso per strato di usura
U.05.020.096.a | (tappetino) Conglomerato bituminoso per strato di
™M) usura ... ante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m?
di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con
vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi
rulli.
Via Reanni 300,000 4,000 2,000 | 2400,00
Via Baroni 415,000 4,000 2,000 | 3320,00
Via S.Lorenzo 300,000 4,000 2,000 | 2400,00
A RIPORTARE 1.535.472,42
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Via Casale 200,000 5,000 2,000 | 2000,00
Via Campo di Maio 2000,000 4,000 2,000 | 16000,00
area PIP 120,000 4,000 2,000 960,00
Via Embriciera 240,000 4,000 2,000 | 1920,00
Via Quadrazzo 350,000 4,000 2,000 | 2800,00
Via Selvaiano 150,000 4,000 2,000 [ 1200,00
Via Benefici 1000,000 3,000 2,000 [ 6000,00
Sommano mq/cm 39000,00 2,84 110.760,00
26 Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato
U.04.020.010.k | Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato,
M) realiz ... ni, inclusi il letto con calcestruzzo
cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola
esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni
120x120x120 cm
Via Reanni 4,000 4,00
Via Baroni 5,000 5,00
Via S.Lorenzo 5,000 5,00
Via Casale - Campo di Maio 10,000 10,00
Sommano cad 24,00 366,81 8.803,44
27 Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato
U.04.020.030.n | con elementi prefabbricati in cemento vibrato A ...
™M) le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo
cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo Dimensioni 120x120x120 cm
si prevedono 12,000 12,00
Sommano cad 12,00 464,89 5.578,68
28 Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato
U.04.020.010.f | Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato,
M) realiz ... zioni, inclusi il letto con calcestruzzo
cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola
esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni
70x70x70 cm
si prevedono 30,000 30,00
Sommano cad 30,00 121,36 3.640,80
29 Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato
U.04.020.030.i | con elementi prefabbricati in cemento vibrato A ...
™M) con le tubazioni, inclusi il rinfianco con
calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola
esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni
70x70x25 cm
si prevedono 15,000 15,00
Sommano cad 15,00 64,68 970,20
30 Tubazione di polietilene ad alta densita (PEAD) di
CAM_U.02.04 | tipo SN4 Tubazione corrugata a doppia parete in
0.015.c P .. on relative giunzioni, esclusi solo la
M) formazione del letto di posa e del rinfianco con
A RIPORTARE 1.665.225,54
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materiale idoneo. Rigidita anulare SN 4 (>= 4
kN/mq) DE 315 mm
si prevedono 300,000 300,00
Sommano m 300,00 35,90 10.770,00
31 Tubazione di polietilene ad alta densita (PEAD) di
CAM_U.02.04 | tipo SN4 Tubazione corrugata a doppia parete in
0.015.¢ P .. on relative giunzioni, esclusi solo la
M) formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo. Rigidita anulare SN 4 (>= 4
kN/mq) DE 500 mm
si prevedono 100,000 100,00
Sommano m 100,00 80,89 8.089,00
32 Tubazione in cemento vibrato Tubazione in
U.02.010.010.h | cemento vibrato con incasso maschio e femmina.
™M) Sono compre a tubazione ed ogni altra
operazione per dare la stessa pronte all'uso. Sono
esclusi lo scavo, il rinflanco e massetto in cls
Diametro interno 1000 mm
Via Reanni 30,000 30,00
Via Baroni 30,000 30,00
Via S.Lorenzo 30,000 30,00
Via Campo di Maio 30,000 30,00
Sommano m 120,00 117,92 14.150,40
33 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate
CAM_E.19.01 | Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate
0.070.d eseguite ... idi, gli incastri e gli alloggiamenti in
M) murature, le opere murarie, la spalmatura con una
mano di minio o di vernice antiruggine. Griglie a
pavimento
Via Reanni ponte 2,000 25,000 1,200 20,000 [ 1200,00
Via S.Lorenzo 2,000 25,000 1,200 20,000 [ 1200,00
Sommano kg 2400,00 7,99 19.176,00
34 Gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia
V.03.040.010.a | 8x10 cm riempiti con ciottoli o pietrame di cava ...
M) m a forte zincatura e ricoperto da un rivestimento
di materiale plastico di colore grigio che dovra
avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5
mm
Via S;lorenzo 100,000 4,000 1,000 400,00
Via Casale 50,000 2,000 2,000 200,00
Via Campo di Maio 50,000 2,000 2,000 200,00
Sommano mc 800,00 130,23 104.184,00
A RIPORTARE 1.821.594,94
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35 Gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia
V.03.040.010.b | 8x10 c¢m riempiti con ciottoli o pietrame di cava ...
M) m a forte zincatura e ricoperto da un rivestimento
di materiale plastico di colore grigio che dovra
avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5
mm
si prevedono 50,000 50,00
Sommano mc 50,00 154,45 7.722,50
36 Muratura per elevazione in pietrame calcareo
E.08.010.090.a | Muratura per opere in elevazione formata da
M) pietrame ca ... enere e spessore, eseguita a qualsiasi
altezza, con una o entrambe le facce rustiche,
compreso ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con
malta idraulica
Via Quadrazzo 2,000| 120,000 0,600 1,500 | 216,00
Sommano mc 216,00 208,43 45.020,88
37 Fornitura e posa in opera di nuovi basolati di pietra
N.P.020. calcare con pietrame calcare dello spessore di ... a
™M) piu ripresa fino a completa saturazione dei vuoti e
quant'altro occorre per dare il tutto fornito e posto
in opera finito a perfetta regola d'arte.
Via Quadrazzo 120,000 3,000 360,00
Sommano mq 360,00 70,72 25.459,20
38 Drenaggi in profondita cm 50/60 Drenaggi in
CAM_V.02.02 | profondita cm 50/60 mediante scavo a sezione
0.055.a ristretta, ... urato diametro 110 mm, su letto di
™M) sabbia, compreso raccordo al collettore, reinterro
con ghiaietto da 2 fino a 15 mm dal piano, finito
poi con terra.
strada area PIP 80,000 0,600 48,00
Via Campo di Maio 50,000 0,600 30,00
Sommano m 78,00 19,06 1.486,68
39 Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo
U.05.030.015.b | smaltimento delle acque meteoriche superficiali
™M) Canal ... de, zone di transito, piazzali industriali o
di parcheggio pubblico con mezzi anche pesanti
ma sempre gommati). Dimensioni 20x100 cm ed
altezza 25 cm.
per lo smaltimento acque si prevedono 150,000 150,00
Sommano cad 150,00 98,33 14.749,50
40 Drenaggio orizzontale con ghiaia o ciottoloni di
E.07.050.020.b | cava locale Esecuzione drenaggio orizzontale con
™M) ghiaia o ciottoloni di cava locale, posta a secco con
A RIPORTARE 1.916.033,70
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ausilio di mezzi meccanici e con spianamento a
mano. Spessore oltre cm 11
area PIP 70,000 1,000 1,000 70,00
Via Campo di Maio 50,000 1,000 1,000 50,00
Sommano mc 120,00 46,88 5.625,60
41 Strato drenante o di separazione di strati a diversa
U.05.020.040.a | granulometria Strato drenante o di separazione ...
M) dinale e trasversale non inferiore a 15,0 KN/m;
resistenza al punzonamento non inferiore a 2300
N; permeabilita verticale non inferiore a 80
I/m?*/sec.
strada area PIP 80,000 3,600 288,00
Via Campo di Maio 50,000 3,600 180,00
Sommano mq 468,00 4,30 2.012,40
42 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo
U.05.040.020.a | categoria H2 Barriera di sicurezza in acciaio
M) zinca ... ttoposta alle prove di impatto come
definite dalle Autorita competenti, compresi i
sistemi di attacco necessari per il collegamento dei
vari elementi.
si prevedono 200,000 200,00
Sommano ml 200,00 138,21 27.642,00
43 Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato
U.04.020.040.i | con elementi prefabbricati in cemento vibrato
M) Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato
con elementi prefabbricati in cemento vibrato
Chiusino 70x70 cm
si prevedono 50,000 50,00
Sommano cad 50,00 39,15 1.957,50
44 Chiusini quadrati o rettangolari con fondo depresso
U.04.020.081.a | Chiusino a riempimento, in ghisa sferoidale prod ...
M) o di produzione. Posto su di un preesistente
pozzetto compresa la malta cementizia di
allettamento Chiusini quadrati o rettangolari con
fondo depresso
si prevedono 50,000 50,00
Sommano kg 50,00 6,16 308,00
45 Consolidamento di murature con malta strutturale e
R.03.030.050.a | rete in fibra di vetro Consolidamento di
M) murature ... le sovrapposizioni della rete, intonaco
con malta strutturale a base di calce idraulica M15,
spessore non inferiore a 4 cm e la rifinitura. Su un
A RIPORTARE 1.953.579,20
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lato
Via Quadrazzo 100,000 100,00
Sommano mq 100,00 76,68 7.668,00
46 Malta cementizia Malta cementizia con 300 kg di
CAM _E.07.00 | cemento
0.040.a
M)
Via Quadrazzo 100,000 100,00
Sommano mc 100,00 147,00 14.700,00
47 Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato
U.04.020.010.k | Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato,
™M) realiz .. ni, inclusi il letto con calcestruzzo
cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola
esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni
120x120x120 cm
si prevedono 20,000 20,00
Sommano cad 20,00 366,81 7.336,20
48 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti
CAM_V.02.03 | su strada a traffico medio Abbattimento di alber ...
0.010.a su strada. Intervento comprensivo di macchina
™M) operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del
ceppo: su strada a traffico medio, Altezza fino a 6
m
si prevedono Via Baroni 50,000 50,00
si prevedono via S.Lorenzo 50,000 50,00
Sommano cad 100,00 111,19 11.119,00
49 Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale
U.05.010.065.a | depositatosi, soffiatura e lavaggio Pulizia di st ...
™M) imozione di materiale depositatosi, soffiatura e
lavaggio con impiego di macchine idonee oltre a
personale per la rimozione di detriti o residui vari.
si prevedono 5000,000 5000,00
Sommano mq 5000,00 0,40 2.000,00
50 Pulizia di scarpate ed elementi accessori delle
U.05.010.072.a | stesse sia in terreno normale che in pietrame o
™M) altr ... elle stesse sia in terreno normale che in
pietrame o altri mezzi di contenimento,
comprendente la rimozione del materiale
depositatosi ed il lavaggio.
A RIPORTARE 1.996.402,40
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si prevedonolato dx e sx 2,000 5000,000 0,500 | 5000,00
Sommano mq 5000,00 0,68 3.400,00
51 Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di
CAM_E.15.05 | pietra -giunti fugati e listellati Rivestimento di ...
0.010.a ellati a vista per una larghezza non inferiore a 1,0
M) cm, compresi la cernita del materiale, i tagli, gli
sfridi, la pulitura finale. Lastre di porfido
Via Reanni si prevedono 150,000 2,000 300,00
Via Quadrazzo 150,000 2,000 300,00
Sommano mq 600,00 55,74 33.444,00
A RIPORTARE 2.033.246,40
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ONERI DI SICUREZZA
53 Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box
P.01.050.030.a | bagno, costituito da struttura in materiale
M) plastico ... istema di scarico a fossa chimica e
comando di lavaggio ed espulsione a leva.
Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm
100 x 100 con vaso a sedere
2,000 2,00
Sommano cad 2,00 120,85 241,70
54 Box bagno - Nolo per i mesi successivi al primo
P.01.050.040.a | Box bagno, costituito da struttura in materiale
M) plas ... ulsione a leva. Nolo per i mesi successivi al
primo, compreso gli oneri di manutenzione e
tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con
vaso a sedere
20,000 20,00
Sommano cad/ 30gg 20,00 72,52 1.450,40
55 Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per
P.01.050.090.a | il 1° mese Monoblocco prefabbricato per mense,
™M) spogl .. n una finestra e portoncino esterno
semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo
per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza
pari a 240 cm
1,000 1,00
Sommano cad 1,00 523,37 523,37
56 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non
P.01.010.010.n | inferiore a 2.00 m Recinzione provvisionale di ¢ ...
™M) controventature, segnalazioni luminose diurne e
notturne e tabelle segnaletiche Montaggio per nolo
con rete di plastica stampata su tubi da ponteggio
500,000 500,00
Sommano mq 500,00 13,83 6.915,00
57 Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei
P.01.060.100.b | cantieri stradal Integratore luminoso per segnal ...
™) llo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente
antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Con lampada
allo xeno posizionamento e nolo per il primo mese
20,000 20,00
Sommano cad 20,00 31,72 634,40
58 Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei
A RIPORTARE 2.043.011,27
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P.01.060.100.d | cantieri stradal Integratore luminoso per segnal ...
™M) re giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con
lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Con
lampada allo xeno nolo per mese successivo al
primo
40,000 40,00
Sommano cad 40,00 14,16 566,40
59 Cartello di forma triangolare Cartello di forma
P.01.060.010.a | triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio
M) spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale
per un mese Di lato 60 cm, rifrangenza classe I
10,000 10,00
Sommano cad/ 30gg 10,00 4,29 42,90
60 Specialita medicinali in conformita delle norme
S.03.20.10.a | vigenti p ... o di lavoro Valigetta per cantieri
™M) mobili fino a 6 addetti
1,000 1,00
Sommano cad 1,00 35,19 35,19
61 Cartello di forma triangolare Cartello di forma
P.01.060.010.b | triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio
™M) spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale
per un mese Di lato 90 cm, rifrangenza classe I
30,000 30,00
Sommano cad/ 30gg 30,00 5,63 168,90
62 Cartello di forma triangolare Cartello di forma
P.01.060.010.c | triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio
M) spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale
per un mese Di lato 120 cm, rifrangenza classe 1
20,000 20,00
Sommano cad/ 30gg 20,00 12,00 240,00
63 Presegnale di cantiere mobile Presegnale di
P.01.060.040.a | cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla
M) composizion ... tiere), tra cui uno con luci gialle
lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo
della segnalazione completa per un mese Di
dimensioni 90x250 cm
4,000 4,00
Sommano cad/ 30gg 4,00 47,26 189,04
A RIPORTARE 2.044.064,66
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64 Estintore a polvere Estintore a polvere con valvola
C.09.010.080.h | a pulsante, valvola di sicurezza a molla e
M) manometro di indicazione di carica e sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non
ritorno. Da 6 kg, classe 89BC
6,000 6,00
Sommano cad 6,00 64,63 387,78
65 Nolo di estintore ad anidride carbonica CO2 Nolo
P.01.040.030.d | di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato
M) secondo .DM 20/12/82, completo di valvola a
pulsante e dispositivo di sicurezza Da 5 kg, classe
89BC
6,000 6,00
Sommano cad/ 30gg 6,00 19,30 115,80
66 Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza” di
U.05.050.010.b | forma triangolare, rifrangenza classe I Segnali d ...
M) 0" ¢ "dare la precedenza” di forma triangolare,
rifrangenza classe I, completi di staffe bullonate su
appositi supporti. Lato 90 cm, spessore 10/10.
10,000 10,00
Sommano cad 10,00 32,52 325,20
67 Sostegni e supporti per posa di segnaletica
P.01.060.060.b | Sostegni e supporti per posa di segnaletica con
™) innesto asezione circolare da mm 48 Tubo per
posizionamento fisso di altezza fino a m 2
50,000 50,00
Sommano cad/ 30gg 50,00 2,14 107,00
68 Sacchetto di zavorra Sacchetto di zavorra per
P.01.060.070.a | stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per
M) pali, sostegni) in PVC di colore arancio,
dimensione 60x40 cm Riempito con graniglia
peso 13 kg
50,000 50,00
Sommano cad/ 30gg 50,00 2,14 107,00
69 Fornitura di maschera facciale (mascherina
ESC19.DP.01 | chirurgica) ad alto potere filtrante FFP1, UNI EN
™M) 14683:2019 marchiatura CE, monouso a tre strati,
due strati esterni di tessuto non tessuto e uno strato
intermedio ad alta efficienza filtrante 16-20-25
g/m2
A RIPORTARE 2.045.296,48
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7,000 7,00
Sommano cad 7,00 1,50 10,50
70 Fornitura di semimaschera filtrante antipolvere con
ESC19.DP.02 | valvola di esalazione, UNI EN 149:2009
™M) marchiatu ... i tenuta in poliuretano, stringinaso in
alluminio, filtro valvola in polipropilene e
diaframma valvola in poliisoprene: a: FFP2 peso
massimo 15 grammi
5,000 5,00
Sommano cad 5,00 6,50 32,50
71 Fornitura di guanto medicale di protezione
ESC19.DP.09 | monouso in lattice conforme a UNI EN 420:2010,
™) UNI EN455-1:2002, 455-2:2015, 455-3:2015, 455-
4:2009
100,000 100,00
Sommano cad 100,00 0,15 15,00
72 Cartellonistica  sull'utilizzo degli  spogliatoi:
ESC19.F03.03 | stampa, affissione e informazione sulle procedure
M) di accesso agli spogliatoi
1,000 1,00
Sommano cad 1,00 30,00 30,00
73 Cartellonistica sull'utilizzo del bagno chimico:
ESC19.F03.04 | stampa, affissione e informazione sulle procedure
M) di accesso al bagno chimico
1,000 1,00
Sommano cad 1,00 30,00 30,00
74 Termometro digitale ad infrarossi NO CONTACT
ESC19.8C.02 | conforme alle Direttive CEE 93/42 ¢ 2007/47/CE
™M) sui dispositivi medici, con temperatura impostabile
in Celsius o Fahrenheit, accuratezza minima di +
0.3°C (0.6°F) e responsivita pari ad 1 sec.
1,000 1,00
Sommano cad 1,00 25,00 25,00
75 Fornitura  di  soluzione idroalcolica  per
ESC19.SC.13 | igienizzazione mani a base di alcool etilico
™M) denaturato a 70° in dispenser: a. da 1000 ml con
dosatore
A RIPORTARE 2.045.439,48

Committente: COMUNE DI SUMMONTE



Progettista: Pagina 20
Num. ORD DIMENSIONI . IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 2.045.439,48
1,000 1,00
Sommano cad 1,00 30,00 30,00
76 Fornitura di disinfettante per ambienti e oggetti
ESC19.SC.14 | contenente alcool etilico a 70° con denaturazione
™M) speciale: bottiglia da 1000 ml
1,000 1,00
Sommano cad 1,00 8,00 8,00
A RIPORTARE 2.045.477,48

Committente: COMUNE DI SUMMONTE
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Num. ORD DIMENSIONI . IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 2.045.477,48
VOCI A CORPO
LAVORI DI SISTEMAZIONE
52 Fornitura e posa in opera di travi prefabbricate
N.P.101 (esclusa quindi la soletta di completamento ed i
©) tr ... zza fino a ml 5,50. E' compreso,infine, il
calcolo strutturale dell'intera struttura al fine del
rilascio del provvedimento di autorizzazione
sismica.
Via Reanni 1,000 1,00
Via S.Lorenza 1,000 1,00
Sommano corpo 2,00 | 55.102,96 110.205,92
TOTALE 2.155.683,40

Committente: COMUNE DI SUMMONTE
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Num. ORD DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIVERSTON Quantita IMPORTI €
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

TOTALI

Totale lavorazioni A CORPO 110.205,92
Totale lavorazioni A MISURA 2.033.246,40
Importo Manodopera 439.021,02
Importo Sicurezza Speciale 12.231,08

Totale Progetto €

RIEPILOGATIVO GENERALE

Totale Lavorazioni

Totale Sicurezza Speciale

Totale Progetto €

2.155.683,40

2.143.452,32
12.231,08

2.155.683,40

Committente: COMUNE DI SUMMONTE



Progettista: Pagina 23
NT”A';'I FOFF/:D DESIGNAZIONE DEI LAVORI 'MTZ?:Z' i
RIEPILOGO PER CAPITOLI
LAVORI DI SISTEMAZIONE -
- 2.143.452,32

ONERI DI SICUREZZA

Totale LAVORI DI SISTEMAZIONE

Totale ONERI DI SICUREZZA

2.143.452,32

12.231,08

12.231,08

Committente: COMUNE DI SUMMONTE



